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1. APPRONTAMENTO CANTIERE 

Approntamento cantiere 

Installazione  di  1  Wc  chimico  compresa  pulizia  settimanale,  baracca  di  cantiere  uso 

ufficio/spogliatoio,  recinzione  dell’area  di  cantiere,  installazione  e messa  a  terra  di  quadro 

elettrico con richiesta di fornitura a ente erogatore esclusa perché a carico del Committente, 

successiva  installazione  di  gru  ove  necessario  e  quanto  altro  specificato  nel  PSC  in 

ottemperanza del DLgs 81/08 e s.m.i. 

2. SCAVI E DEMOLIZIONI 

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici 

Scavo di  sbancamento eseguito  con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia ma compresi i trovanti rocciosi ed i 

relitti di muratura, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni 

e  l’eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono  inoltre compresi:  le sbadacchiature, 

ove  occorrenti;  il  deflusso  dell’eventuale  acqua  presente;  la  demolizione  delle  normali 

sovrastrutture,  tipo pavimentazioni  stradali o  simili;  il  taglio di  alberi ad  alto  fusto e non di 

qualsiasi  tipologia  e  cespugli,  l’estirpazione  di  ceppaie;  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a 

rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di  risulta o su  rilevato, nell’ambito del cantiere, se 

ritenuto  idoneo  dalla D.L.  –  il materiale  di  scavo  potrà  essere  reimpiegato  in  cantiere  per  i 

rinterri da eseguire 

Scavo per linea bassa tensione enel, gas, acqua e Telecom 

Opere di solo scavo per tutte le utenze necessarie e fornitura e posa in opera di tubi corrugati 

per  il passaggio della  futura  linea e  successivo  riempimento dello  scavo effettuato. Lo  scavo 

deve  comprendere  anche  la  trincea  per  predisposizioni  a  favore  di  lotto  attiguo  di  altra 

proprietà 

3. PONTEGGI 

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti 

Ponteggi  in  elementi  portanti metallici,  a  cavalletti,  assemblati  in  opera.  Sono  compresi:  il 

montaggio;  lo  smontaggio  ad  opera  ultimata;  i  pianali  in  legno  o metallo  o  altro materiale 

idoneo;  le  tavole  fermapiede  e  i  parapetti;  le  scale  interne  di  collegamento  tra  pianale  e 

pianale;  l’adozione  di  tutti  gli  accorgimenti  atti  a  tutelare  l’incolumità  degli  operai  e  del 

pubblico. E’  inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto 

delle normative vigenti. 

4. CEMENTO ARMATO – SOLAI 

Cemento armato Rck 150 per magroni 

Conglomerato  cementizio  classe  Rck  150,  confezionato  con  calcestruzzo  titolo  325 

completamente  in opera, per  la realizzazione di magroni e comunque per  la regolarizzazione 

del  fondo  degli  scavi,  compreso  ogni  onere  per  dare  all’opera  l’aspetto  compiuto  (per  uno 

spessore costante di 8 cm su tutta l’area di scavo, andante). 



Cemento armato Rck 300 per fondazioni 

Realizzazione  di  fondazioni  in  c.a.  Rck  300  consistenza  plastica,  completamente  in  opera,  il 

tutto realizzato di forma, dimensioni e con le specifiche indicate nei disegni di progetto (soletta 

armata di cm 40 di spessore), compresi gli ancoraggi delle strutture esistenti, dove necessario, 

le  relative  casseforme,  le  armature  provvisorie  di  qualsiasi  sagoma  ed  il  relativo  disarmo 

tornitura piegatura e messa in opera del ferro FeB 44K controllato risultante dai calcoli, e ogni 

altro onere per dare all’opera l’aspetto compiuto. 

Cemento  armato  Rck  300  per muri  a  retta, muri  di  cinta,  di  confine,  rampe  di  accesso 

all’interrato ecc. 

Realizzazione di opere in elevazione c.a. Rck300, completamente in opera, il tutto realizzato di 

forma  e  dimensioni  indicate  negli  elaborati  grafici  di  progetto,  compresi  le  armature 

provvisorie di qualsiasi sagoma ed il relativo disarmo, fornitura, piegatura e messa in opera del 

ferro  FeB44K  controllato  risultante  dai  calcoli,  eventuali  opere  provvisionali,  puntellamenti, 

impalcature, sostegni disarmo, relative casseforme per cemento ordinario e/o a faccia vista, e 

ogni altro onere per dare all’opera l’aspetto compiuto. 

Cemento  armato Rck  300 per  scale  interne  ed  esterne,  travi  in  spessore,  solette, balconi, 

terrazzi, parapetti e logge, gronde e cornicioni 

Realizzazione di opere in elevazione in c.a. Rck 300, completamente in opera, il tutto realizzato 

di forma e dimensioni indicate negli elaborati grafici di progetto, nel corso dei lavori, compresi 

le armature provvisorie di qualsiasi sagoma ed il relativo disarmo, fornitura piegatura e messa 

in opera del  ferro FeB44K controllato  risultante dai calcoli,  relative casseforme per cemento 

ordinario e/o a faccia vista e ogni altro onere per dare all’opera l’aspetto compiuto (per scale 

interne  ed  esterne,  travi  in  spessore,  solette,  solette  dei  terrazzi  in  aggetto,  parapetti  per 

terrazzi e logge, gronde, cornicioni, ecc.) 

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato 

Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con  inerti di sabbia e pietrisco o 

ghiaia o pietrisco di  frantoio, con  idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3.00 di 

cemento tipo 325 per mc reso, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E’ 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

Casseforme 

Fornitura  e  realizzazione  di  casseforme  dove  fossero  necessarie  per  qualsiasi  struttura  in 

cemento  armato  a  faccia  vista  e  non.  Sono  compresi:  la  fornitura  e  posa  in  opera  del 

disarmante: la manutenzione; lo smontaggio; l’allontanamento e accatastamento del materiale 

occorso. E compreso quanto occorre per dare l’opera finita. 

Solai in latero cemento piani 

Solaio  in  laterizio armato eseguito  in opera costituito, come da progetto strutturale, pignatte 

dell’altezza indicata negli elaborati grafici di progetto, getto di riempimento e soletta in malta 

di  cemento  titolo  325, RcK  350, dosata  a q.li  3 di  cemento, di  spessore  complessivo  atto  a 

sopportare  il  sovraccarico  richiesto e  indicato negli elaborati grafici di progetto, compreso  il 



ferro  aggiuntivo  occorrente  derivante  da  calcoli,  la  relativa  rete  elettrosaldata  con 

sovrapposizioni e  legature alle armature di travi, pilastri e solette,  il tutto armato con  il ferro 

occorrente  risultante  dai  calcoli,  l’armatura  provvisoria,  il  disarmo,  e  gli  ancoraggi  in 

corrispondenza  degli  appoggi  debitamente  armati,  come  indicato  egli  elaborati  grafici  di 

progetto; sono compresi  inoltre  impalcature, sostegni, puntelli e disarmi (solai di calpestio, di 

copertura,  terrazzi). Realizzazione di condotti di areazione e di  scarico compresi  tubi e pezzi 

speciali in PVC bianco, rete antintrusione, e quant’altro occorrente per dare l’opera compiuta a 

perfetta regola d’arte VEDASI STRATIGRAFIA DEI VARI SOLAI E COPERTURA 

5.  MURATURE 

Murature di tamponamento esterne 

Le murature esterne saranno eseguite con muratura a cassetta spessore finito cm 47 costituita 

da blocco di poroton da cm 25, isolante cm 10, foratella cm 8 ed intonaco da ambo i lati. Sono 

compresi: la nastratura dei giunti e la stuccatura dei medesimi, la formazione delle mazzette e 

degli sguanci; i collegamenti trasversali; l’incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei 

parapetti.  E’  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l’opera  finita  VEDASI 

STRATIGRAFIA 

Murature divisorie tra appartamenti 

La divisione tra  le unità residenziali sarà eseguita con muratura a cassetta spessore finito cm 

42 costituita da doppio blocco di poroton da cm 15, isolante cm 8, ed intonaco da ambo i lati. 

Sono  compresi:  la  nastratura  dei  giunti  e  la  stuccatura  dei medesimi,  la  formazione  delle 

mazzette e degli sguanci; i collegamenti trasversali; l’incassatura superiore; la formazione degli 

stipiti e dei parapetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita VEDASI 

STRATIGRAFIA 

Rivestimento colonne di scarico/ventilazione e condotte in genere con cassetta in muratura 

di tavelle 

Le colonne di scarico dovranno essere generalmente esterne alla muratura. Queste dovranno 

essere realizzate mediante una cassetta in muratura di foratelle; sono compresi l’applicazione 

di cravatte o fascette metalliche per l’ancoraggio alla struttura e l’applicazione di uno strato di 

isolante  acustico,  nella  parte  intercorrente  tra  la  condotta  ed  il  rivestimento  in  laterizio  se 

necessario;  è  compreso  inoltre  tutto  quant’altro  occorrente  per  dare  l’opera  compiuta  a 

perfetta regola d’arte. 

Canna fumaria quadrangolare per sfiati 

Realizzazione  di  canne  fumarie  quadrangolari  in  muratura  in  laterizio  a  copertura  di  una     

30x30  cm,  compreso  l’intonaco  a  civile,  con  cappello  ad  elementi  in  cotto,  di  forma  e 

dimensioni come da elaborati grafici di progetto; sono compresi gli ancoraggi alla muratura, 

tagli  nei  solai  attraversati, mantelline,  converse  e  quant’altro  occorrente  per  dare  l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte. 

Impermeabilizzazione del solaio di copertura 

Impermeabilizzazione del  solaio di copertura con guaina saldata di mm 4 ardesiata. 



6. PACCHETTI TERMO ACUSTICI SOLAI E ISOLANTE COPERTURA 

Isolanti termoacustici per solai di piano 

Solo posa di isolante termoacustico di solai di piano con spessore conformi al progetto relativo 

alla Legge 10/91 al D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006 e conforme ai requisiti acustici passivi 

degli  edifici DPCM  05.11.97  e  l’impianto  termico  ed  al  progetto/requisiti  acustici  passivi.  E’ 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

Isolante di copertura 

Solo posa in opera di isolante di copertura come previsto dal calcolo della L.10 

7. MANTO DI COPERTURA 

Manto di copertura 

Realizzazione  di  manto  di  copertura  in  tegole  portoghesi,  compreso  pezzi  speciali  come 

compluvi,  displuvi,  aeratori,  ecc.  e  quanto  altro  occorrente  per  dare  l’opera  compiuta  a 

perfetta regola d’arte. 

8. IMPIANTI FOGNARI 

Tubazioni per colonne di scarico in polietilene rigido 

Solo  forometrie e assistenza muraria per colonne di  scarico  in  tubo di polietilene  rigido, nei 

diametri  indicati  negli  elaborati  di  progetto,  con  esecuzione  entro  tracce  e/o  cavedi 

precedentemente  predisposte  nelle murature;  sono  escluse  la  fornitura  dei materiali  e  dei 

pezzi  speciali,  raccordi, curve,  stallaggi, ecc., e  tutto quant’altro occorrente per dare  l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte. 

Tubazioni in P.V.C, per condotte di esalazione e ventilazione 

Solo assistenza muraria per formazione di condotte di esalazione per ventilazione per bagni e 

cucine  (e di sfiato per  fosse biologiche e pozzetti degrassatori)  in  tubo di P.V.C, nei diametri 

idonei;  il  tutto  con  esecuzione  entro  traccia  precedentemente  predisposta,  o  all’interno  di 

cassette  in muratura esterne alle pareti; sono escluse  le curve,  raccordi, pezzi speciali,  tratti 

terminali a manico d’ombrello, e quant’altro occorrente per dare  l’opera compiuta a perfetta 

regola  d’arte.  I  PASSAGGI  ATTRAVERSO  UNITA’  ABITATIVE  SOTTOSTANTI  O  ADIACENTI 

DOVRANNO  ESSERE  ISOLATI  ACUSTICAMENTE MEDIANTE MATERASSINO  FONOASSORBENTE 

TIPO GEBERIT‐ISOL (polietilene lamina di piombo) forniti dalla Committente. 

Tubazioni per collettori di raccolta scarichi in polietilene rigido date entro scavo 

Formazione  di  condotta  di  raccolta  scarichi  (e  di  sfiato  per  fosse  biologiche  e  pozzetti 

degrassatori) in tubo di polietilene rigido, nei diametri indicati negli elaborati di progetto, con 

esecuzione  entro  scavo  precedentemente  predisposto;  il  tubo  sarà  posto  su  di  un  letto  di 

sabbia da predisporre sul  fondo degli scavi  (previa  regolarizzazione con magrone  in cls R325 

RcK 150) costituito da uno strato di sabbia di fiume dello spessore dovuto, e comunque fino a 

che  il  tubo  e/o  condotta  sia  interamente  ricoperto;  alla  tubazione  dovrà  essere  data  una 

pendenza  di  circa  il  2%  (se  non  è  sufficiente  quella  naturale  del  piano  di  campagna);  sono 

compresi anche la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali (manicotti, raccordi, ispezioni con 



tappi, sifoni, ecc.), e tutto quant’altro occorrente per dare  l’opera compiuta a perfetta regola 

d’arte e funzionante, oltre al collaudo finale per verificarne la corretta esecuzione. 

Pozzetti in cls sifonati 

Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti  in  cls  sifonati  per  la  raccolta  e  scarico  delle  acque 

meteoriche  provenienti  dai  pluviali,  prefabbricati,  in  opera  entro  scavo  precedentemente 

effettuato, compresa posa, platea e rinfianco in c.l.s. Rck 150 dello spessore minimo di cm 10, 

compreso ogni  altro onere occorrente per dare  l’opera  compiuta  a perfetta  regola d’arte e 

funzionante. E’ compresa la lapide normale con chiusino in c.a.p. 

N.B. Nelle zone di transito degli autoveicoli dovranno essere predisposti carrabili. 

Pozzetti in cls di piede colonna 

Fornitura e posa  in opera di pozzetti  in  cls di piede  colonna, per  la  raccolta e  scarico delle 

acque  provenienti  da  bagni  e  cucine,  in  opera  entro  scavo  precedentemente  effettuato, 

compresa posa, platea e rinfianco  in c.l.s. Rck 150 dello spessore minimo di cm 10, compreso 

ogni altro onere occorrente per dare  l’opera compiuta a perfetta regola d’arte e funzionante. 

E’ compresa la lapide normale con chiusino in c.a.p. 

N.B. Nelle zone di transito degli autoveicoli dovranno essere predisposti carrabili. 

Pozzetti in cls d’ispezione 

Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls d’ispezione, in opera entro scavo precedentemente 

effettuato, compresa posa, platea e rinfianco in c.l.s. Rck 150 dello spessore minimo di cm 10, 

compreso ogni  altro onere occorrente per dare  l’opera  compiuta  a perfetta  regola d’arte e 

funzionante. E’ compresa la lapide normale con chiusino in c.a.p. 

N.B. Nelle zone di transito degli autoveicoli dovranno essere predisposti carrabili. 

Pozzetti in cls di raccordo 

Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti  di  raccordo,  in  opera  entro  scavo  precedentemente 

effettuato, compresa posa, platea e rinfianco in c.l.s. Rck 150 dello spessore minimo di cm 10, 

compreso ogni  altro onere occorrente per dare  l’opera  compiuta  a perfetta  regola d’arte e 

funzionante. E’ compresa la lapide normale con chiusino in ghisa carrabile. 

N.B. Nelle zone di transito degli autoveicoli dovranno essere predisposti carrabili. 

N° 5 Fosse biologiche bicamerali carrabili come da normativa con chiusini in cemento 

Fornitura e posa in opera di fosse biologiche bicamerali non carrabili ad elementi prefabbricati 

in  cls,  completa  di  selle  in  PVC  normale,  fori  di  entrata,  uscita  ed  esalazione,  soletta  di 

copertura, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; sono compresi platea 

(di spessore minimo 20 cm) e rinfianco (dello spessore minimo di cm 10)  in cls Rck 200, calo 

con mezzi meccanici  entro  lo  scavo  precedentemente  effettuato,  stuccatura  dei  giunti  con 

malia  cementizia;  compreso  l’allacciamento  delle  fosse  biologiche  alla  fognatura  comunale 

sulla strada come richiesta dall’ufficio tecnico comunale, compreso tubazioni, scavi, rinterri e 

muratura  e  fornitura  di  pozzetti;  compreso  ogni  altro  onere  occorrente  per  dare  l’opera 

compiuta a perfetta regola d’arte e funzionante. 



‐PER LA CAPACITA’ E LE DIMENSIONI SI RIMANDA AGLI ELABORATI GRAFICI‐ 

Pozzetti degrassatori 

Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti  degrassatori  ed  elementi  prefabbricati  in  cls  per  la 

raccolta delle acque bionde provenienti da bagni e cucine, completo di selle  in PVC normale, 

fori  di  entrata  uscita  ed  esalazione,  soletta  di  copertura,  lapide  e  controlapide,  lapidino  di 

ispezione; sono compresi platea (di spessore minimo 20 cm) e rinfianco (dello spessore minimo 

di 10 cm) in cls Rck 200 calo entro lo scavo precedentemente effettuato, stuccatura dei giunti 

con malta  cementizia,  compreso  ogni  altro  onere  occorrente  per  dare  l’opera  compiuta  a 

perfetta regola d’arte funzionante. Dimensioni come da elaborati grafici. 

N.B. Nelle zone di transito degli autoveicoli dovranno essere predisposti carrabili. 

Canaletto con gliglie carrabili e pozzetti con chiusino in ghisa carrabile per la raccolta acqua 

piovana 

Fornitura e posa in opera di canaletta carrabile in cls vibrato di dimensioni indicate dalla D.L. in 

corso d’opera, con sovrastante griglia zincata carrabile tipo a sbarre con feritoie e pozzetti con 

chiusino in ghisa carrabile per la raccolta acqua piovana, compreso collegamento al sistema di 

smaltimento acque meteoriche e  tutto quanto altro occorrente per dare  l’opera compiuta a 

perfetta regola d’arte. 

TUBAZIONI IN P.V.C., per deflusso acque piovane, complete di griglie e canali 

Formazione di condotta  in PVC serie speciale termoresistente  fino a 100°C per scarico acque 

meteoriche, con esecuzione entro scavo precedentemente predisposto, posto su di un letto di 

sabbia,  avendo  l’accortezza  di  dare  le  necessarie  pendenze;  sono  compresi  curve,  raccordi, 

pezzi speciali, e quant’altro occorrente per dare  l’opera compiuta a perfetta  regola d’arte.  Il 

tubo terminerà con parte drenante per la dispersione dell’acqua piovana nei giardini. 

9. IMPIANTI IDROTERMOSANITARI 

Solo assistenza muraria. 

10. ASSISTENZE MURARIE 

Preparazione di fori e tracce secondo la D.L.L. 

Preparazione  di  fori  prima  del  getto  in  travi  o  solai  per  ventilazione meccanica  forzata  per 

permettere  il passaggio di condotti di aerazione, canne fumarie, condotti di esalazione bagni, 

fosse biologiche, scarichi di qualsiasi dimensione. Eventuale foratura dopo il getto del cemento 

armato o delle pignatte per i suddetti passaggi di tubazioni. Preparazione di tracce in murature 

nuova formazione secondo le indicazioni degli impiantisti, dei progetti degli impianti, secondo 

le indicazioni della D.L. o eventualmente della Committenza compresa la successiva richiusura 

una volta passati gli impianti, compreso ogni altro onere a dare il lavoro finito in sicurezza ed a 

regola d’arte. 

11. INTONACI 

Intonaco pronto premiscelato per interno ed esterno 



Intonaco pronto premiscelato a base di calce o calce e cemento per interno ed esterno (su cui 

verranno incollati i pannelli di eps come da voce precedente), in leganti speciali, tirato in piano 

e  frattazzato  con  contemporanea  rasatura  e  finitura  a  civile,  eseguito  su  superfici  piane  o 

curve, verticali ed orizzontali. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

Paraspigoli 

Paraspigoli  in  lamiera  in  acciaio  inox  di  altezza  e  spessore  commerciale,  fissati  con malta 

cementizia  o  altro  prodotto  incollante,  forniti  e  posti  in  opera.  Sono  compresi:  i  tagli;  le 

rifiniture. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

12. SISTEMAZIONI ESTERNE 

Muri di cinta 

Realizzazione  di  muretto  di  cinta  in  c.a.  dello  spessore  di  15  cm  e  di  altezza  100  cm  in 

corrispondenza  delle  recinzioni  dei  vari  resede.  Il  confine  esterno  del  lotto  ripetto  alle 

proprietà di terzi sarà invece realizzato con pali in acciaio e rete metallica di ml. 1,80 di altezza. 

Muretti di divisione giardini appartamenti con sovrastante ringhiera 

Realizzazione di muretti divisori dei giardini in c.a. delle dimensioni di cui ai disegni della D.L.. 

Massicciata per percorsi carrabili esterni 

Realizzazione  di massicciata  (spessore  totale  20  cm,  compreso  il  rifiorimento  di  5,00  cm) 

eseguita  con  materiale  stabilizzato  di  cava,  ogni  onere  compreso  per  la  sua  rullatura  e 

compattazione  per  raggiungere  il  grado  di  compattazione  del  95%  della  prova  AASHO 

Modificata (in opera sotto la pavimentazione autobloccante, rampe e vialetti). 

Marciapiedi pedonali 

Realizzazione di marciapiede in c.a. come da disegni strutturali. 

Alloggiamento contatori 

Realizzazione di vani di alloggiamento contatori ENEL, GAS, ACQUA e  telefono TELECOM, da 

realizzare mediante creazione di sedi/nicchie su murature esterne; sono compresi gli sportelli 

metallici ed il tutto comunque eseguito  in conformità alle disposizioni  impartite dalle aziende 

erogatrici  per  quanto  concerne  le  dimensioni  delle  cassette  e  le modalità  di  finitura,  nelle 

posizioni indicate negli elaborati progettuali o dalla D.L.L.. 

Attacchi CORRENTE, GAS, ACQUA, TELEFONO 

Preparazione  attacchi  GAS,  come  richiesto  dall’ente  erogante  CONSIAG;  ACQUA,  come 

richiesto  dall’ente  erogante  PUBLIACQUA;  TELEFONO,  come  richiesto  dall’ente  erogante 

TELECOM,  in ogni  sua parte,  comprese  tubazioni e  fili  in  terra e  fuori  terra,  scavi,  rinterri e 

fornitura e muratura pozzetti in ghisa e non, carrabili e non, come da D.L.L. 

Passaggio tubazioni Acqua, Gas, Telefono 

Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  per  tutta  l’impiantistica  con  relativi  pozzetti  fino  a 

servire  tutti gli appartamenti. E’  compreso  lo  scavo per  il  relativo passaggio e  il  ripristino di 



tutto a regola d’arte, con relativa segnalazione delle relative tubazioni di qualsiasi tipo. Tutte le 

tubazioni dovranno passare a non meno di 40‐60 cm di profondità e comunque alle profondità 

previste dalle normative vigenti, in modo tale da poterle sostituire in caso di deterioramenti o 

guasti vari. 

Sistema smaltimento acque piovane dei piazzali condominiali 

Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccolta delle acque meteoriche in numero sufficiente 

ad un  idoneo  smaltimento delle  stesse e  secondo  le  indicazioni della D.L.,  fino alla pubblica 

fognatura, mediante scavo, getto di magrone, fornitura e posa in opera di pozzetti minimo cm 

40x40x40, completi di griglia carrabile ed idoneamente allacciati a tutto il sistema delle acque 

meteoriche, con  tubazioni  in PVC di  idoneo spessore, compresi eventuali rinfianchi  in cls, ed 

ogni altro onere a dare il lavoro finito in sicurezza ed a regola d’arte. 

13. ULTIMAZIONE, CONSEGNA E COLLAUDO 

Ultimazione, consegna e collaudo delle opere strutturali 

Ultimazione  e  consegna  dell’edificio  e  collaudo  delle  strutture  in  cemento  armato  e  degli 

impianti, con relative prove sui cubetti in c.a., sulle barre in ferro come da normativa. 

14. VOCI VARIE 

Sistema anticaduta copertura 

Fornitura e posa  in opera dei sistemi anticaduta per  l’accesso alle coperture, compresi ganci, 

paletti e linee vita tutti certificati e compreso quant’altro occorra per rendere l'opera finita in 

ogni  sua  parte,  compresi  fori  di  ancoraggio  col  chimico  sulla  trave  in  c.a.  e  fissaggi  come 

previsto  dalla  ditta  fornitrice  compreso  il  calcolo  e  il  collaudo  dei  componenti  VEDASI 

ELABORATO TECNICO REDATTO DALL’ING. BACCI 

N.B. 

I disegni esecutivi architettonici e strutturali potranno subire variazioni nel corso dell’opera 

per eventuali problemi costruttivi da  risolvere durante  la  fase dei  lavori senza che  la ditta 

pretenda aumenti sul prezzo concordato. 

Nel  costo dell’opera di  costruzione devono essere  compresi anche  i  costi per  la  sicurezza, 

come da elaborati POS e PSC e in base a quanto stabilisce il coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione (legge 626/94 e decreto legislativo 81/2008). 

Le  opere  extra  capitolato  devono  essere  autorizzate  dalla  D.L.  e  dal  committente 

responsabile del capitolato d’appalto. 

Sarà a carico dell’impresa appaltatrice  la ripulitura dei  locali dai materiali da  lei medesima 

posti all’interno e all’esterno dei fabbricati e nei resedi, compreso  il carico,  il trasporto e  lo 

scarico a discarica autorizzata. 

 


